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1. YLEISTÄ

Tähän työkohtaiseen tehtäväluetteloon on koottu Joensuun kaupungin liikennealueisiin
sisältyvät kunnossapitotehtävät. Nimikkeistönä on käytetty Infra 2017 Kunnossapito-
nimikkeistöä

2. TALVIHOITO: LIIKENNEALUEET, VIHERALUEET , TORIT

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa
talvihoitotehtävissä huomioida toimivuusvaatimuksena, että liikenneväylän pinnan tulee
olla jokapäiväisen liikkumisen mahdollistava puhtauden, tasaisuuden ja pitävyyden osal-
ta. Väylillä ei sallita vaaraa aiheuttavia tai väylän käyttämistä estäviä tai toimintaa vaa-
rantavia vaurioita tai puutteita, joita ovat esimerkiksi:

- jalankulun, pyöräilyn tai henkilöautolla liikkumisen estävä irtolumen paksuus, pin-
nan epätasaisuus tai polanteen pettäminen

- pyöräilyväylien aurauksen, sohjon poiston tai urien poiston laiminlyönti niin, että
pyöräilijät siirtyvät ajoradalle

- ajoväylän ajoväylän  ja jalankulku- ja pyöräilyväylän  risteyskohdissa turvallisen
liikkumisen estävä aurausvalli

- liikenneturvallisuuden vaarantava reunakiven havaittavuuden heikentyminen lu-
men tai polanteen vuoksi

- liukkauden aiheuttama kaatumis-, liukastumis- tai törmäysvaara
- liukkaudentorjuntaan käytetyn kiviaineksen pölyämisen aiheuttama terveellisyy-

den vaarantuminen
- suojateiden, linja-autopysäkkien tai portaiden käytön estävä irtolumen paksuus,

pinnan epätasaisuus tai kulkuesteeksi muodostunut polanne
- jalankulun ja pyöräilyn väylillä laatutasoltaan vaihtelevan liukkaudentorjunnan ai-

heuttama liikkumismahdollisuuksien heikentyminen
- esteettömyyden tai liikenneturvallisuuden vaarantava vapaan kulkuleveyden ka-

ventuminen
- liikenneturvallisuuden vaarantavat lumikasat suojateiden tai liittymien läheisyy-

dessä
- lumen poistosta aiheutunut sivukaltevuuden muutos, joka aiheuttaa suistumis- tai

liukastumisvaaran
- rautatien tasoristeyksissä (Peltolankatu, Kuhasalontie) aurausvallit ja polannne

estävät turvallisen raideliikenteen.



TYÖKOHTAINEN
TEHTÄVÄLUETTELO

4(22)
31.10.2018

2.1 Lumen poisto: ajoväylät

Lumen poisto on aloitettava viimeistään, kun lumen paksuus (ns. lähtökynnys) kunnossa-
pitoluokittain on taulukon 1 mukainen. Lumenpoistotyöt on tehtävä taulukossa 2 määri-
tellyssä toimenpideajassa. Toimenpideaika tarkoittaa aikaa lumen poiston lähtökynnyk-
sen täyttymisestä lumenpoistotyön valmistumiseen.

Taulukko 1.Lumen poiston lähtökynnys
Kunnossapitoluokka Lumen paksuus, jolloin työ on viimeistään aloitettava

I Kuivaa irtolunta keskimäärin 4 cm
Sunnuntaisin ja arkipyhinä voidaan noudattaa II - kunnossapito-
luokan vaatimuksia

II Kuivaa irtolunta keskimäärin 6 cm
III Noudatetaan kunnossapitoluokan II vaatimuksia

Taulukko 2. Lumen poiston toimenpideaika
Kunnossapitoluokka Lumen poiston toimenpideaika

I Lähtökynnyksestä 4 tunnin kuluessa kuitenkin siten, että lumen
poisto on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen tehty klo 7.00
mennessä. Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitäväs-
sä kunnossa.

II Lähtökynnyksestä 6 tunnin kuluessa kuitenkin siten, että lumen
poisto on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen tehty klo 10.00
mennessä.

III Lähtökynnyksestä 12 tunnin kuluessa.

Sateen aikana saa lumisyvyys ajoradalla olla enintään kaksi kertaa aurauksen lähtökyn-
nyksen arvo (I-lk 8 cm, II- ja III-lk 12 cm). Lumen poisto on myös aloitettava, mikäli peräk-
käisten eri sateiden lumimäärän yhteiskertymä ylittää lähtökynnyksen lumen paksuuden
määrän.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.

Lumen poisto on tehtävä siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja
risteysten näkemäalueille. Suojateiden liittymät on avattava aurauksen yhteydessä. Mikäli
suojatiellä on keskisaareke, niin se on myös puhdistettava. Lumitilat käytetään tasaisesti
hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen läjittäminen puis-
toalueille sallitaan, kun lumen sijoituspaikat hyväksytään etukäteen tilaajan edustajan
kanssa pidettävässä katselmuksessa.

Kinostumat poistetaan seuraavasti:
- kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään kun kinostumat ulottuvat yli kaistalevey-

den
- kunnossapitoluokassa III viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä.

Lumen poisto reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja
muun kasvillisuuden läheisyydessä on tehtävä riittävää huolellisuutta noudattaen niin,
ettei rakenteita, laitteita tai kasvillisuutta vaurioiteta.

Ajoväylien, joiden vieressä ei ole erillistä jalkakäytävää tai jalankulku- ja pyöräväylää, lu-
men poistossa tulee käyttää pinnan karhentavaa terää tai karhennus on tehtävä perusva-
rustukseen kuuluvalla lisälaitteella.
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Ajoväylän tulee olla puhdas irtolumesta välittömästi lumen poiston jälkeen. Ajoväylän tu-
lee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla (taksi,
ambulanssi) ajettavassa kunnossa. Ajoväylän laatuvaatimukset ovat voimassa koko ajo-
väylän leveydeltä.

Tonttiliittymien aukaisusta huolehtii tontinomistaja.

Työhön kuuluu lumen poisto ajoväylältä, torilta, kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, py-
säkkien odotustilasta ja pysäkkikatoksen sisäpuolelta.

2.2 Lumen poisto: jalkakäytävät, jalankulku- ja pyöräilyväylät

Lumen poisto on aloitettava viimeistään, kun lumen paksuus (ns. lähtökynnys) kunnossa-
pitoluokittain on taulukon 3 mukainen. Lumen poistotyöt on tehtävä taulukossa 4 määri-
tellyssä toimenpideajassa. Toimenpideaika tarkoittaa aikaa lumen poiston lähtökynnyk-
sen täyttymisestä lumen poistotyön valmistumiseen.

Taulukko 3. Lumen poiston lähtökynnys
Kunnossapitoluokka Lumen paksuus, jolloin työ on viimeistään aloitettava

Laatukäytävä Tilapäisesti sallitaan jättää kuivaa lunta poistamatta enintään
1,5 cm; haittavaa märkää lunta ja sohjoa ei saa jättää poista-
matta.

A Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm
B Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm

Taulukko 4. Lumenpoiston toimenpideaika
Kunnossapitoluok-
ka

Lumenpoiston toimenpideaika

Laatukäytävä Enintään 3h, kuitenkin niin, ettei irtolumen maksimilumisyvyys
(3 cm) ylity.

A Lähtökynnyksestä 4 h kuluessa kuitenkin siten, että yöllä
syntynyt tarve on hoidettu klo 7.00 mennessä. Jatkuvankin
lumisateen aikana lumi poistetaan laatustandardin alituttua.

B Lähtökynnyksestä 6 h kuluessa kuitenkin siten, että lumen poisto
on yöllisen lumisateen jälkeen tehty klo 10.00 mennessä.
Pitkään jatkuvan lumisateen aikana on pidettävä avoinna
riittävän leveä kulkutie.

Laatukäytävillä irtolumen maksimilumisyvyys on 3 cm. A- ja B-kunnossapitoluokissa saa
sateen aikana lumisyvyys olla enintään kaksi kertaa lumen poiston lähtökynnyksen arvo
(A-lk 6 cm, II- ja B-lk 10 cm). Lumen poisto on myös aloitettava, mikäli peräkkäisten eri sa-
teiden lumimäärän yhteiskertymä ylittää lähtökynnyksen lumen paksuuden määrän.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa

Lumen poisto on tehtävä siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen ja
risteysten näkemäalueille, pysäkkialueille, katoksiin, yms. Suojateiden liittymät on avat-
tava lumen poiston  yhteydessä. Mikäli suojatiellä on keskisaareke, niin se on myös puh-
distettava.

Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiir-
rolta. Lumen läjittäminen puistoalueille sallitaan, kun lumen sijoituspaikat hyväksytään
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etukäteen tilaajan edustajan kanssa pidettävässä katselmuksessa.
Lumen poisto reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katupuiden ja
muun kasvillisuuden läheisyydessä on tehtävä riittävää huolellisuutta noudattaen niin,
ettei rakenteita, laitteita tai kasvillisuutta vaurioiteta.

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisimman nopeasti kunnon alarajasta riippumatta.

Lumen poistossa tulee käyttää pinnan karhentavaa terää tai karhennus on tehtävä perus-
varustukseen kuuluvalla lisälaitteella. Karhennuksessa tulee varmistua siitä, ettei väylän
pintaan jää uria, jotka voivat aiheuttaa pyöräilijälle kaatumis- tai suistumisvaaran.

Kohteissa, joissa jalkakäytävä jalankulku- ja pyöräväylä rajoittuu välittömästi ajoväylään,
on jalankulku- ja pyöräväylän lumenpoisto tehtävä aina välittömästi ajoväylän  lumenpois-
ton jälkeen.

Välittömästi lumenpoiston jälkeen jalkakäytävän ja jalankulku- ja pyöräväylän sekä niihin
liittyvien ramppien olla puhtaat irtolumesta. Laatuvaatimukset ovat voimassa koko ajo-
väylän  leveydeltä.

Työhön kuuluu lumen poisto jalkakäytäviltä, jalankulku- ja pyöräilyväyliltä ja näihin liitty-
viltä rampeilta.

2.3 Lumen poisto: torit, paikoitusalueet

Lumen poisto on aloitettava viimeistään, kun lumen paksuus (ns. lähtökynnys) on taulu-
kon 5 mukainen. Lumen poistotyöt on tehtävä taulukossa 6 määritellyssä toimenpideajas-
sa. Toimenpideaika tarkoittaa aikaa lumen poiston lähtökynnyksen täyttymisestä lumen
poistotyön valmistumiseen.

Taulukko 5. Lumen poiston lähtökynnys
Kohde Lumen paksuus, jolloin työ on viimeistään aloitettava
Paikoitusalueet, torit  ( ei
kauppatori)

Kuivaa irtolunta keskimäärin 6 cm

Taulukko 6. Lumen poiston toimenpideaika
Kohde Lumen poiston toimenpideaika
Paikoitusalueet, torit  ( ei
kauppatori)

Välittömästi ajoväylään liittyvien paikoitusalueiden
lumenpoisto tehdään ajoväylien  kunnossapitoluokan
mukaisesti.

Sateen aikana saa lumisyvyys olla enintään kaksi kertaa lumenpoiston lähtökynnyksen ar-
vo. Lumenpoisto on myös aloitettava, mikäli peräkkäisten eri sateiden lumimäärän yh-
teiskertymä ylittää lähtökynnyksen lumen paksuuden määrän.

Puita ja pensaita tai muuta kasvillisuutta ei saa vahingoittaa.

2.4 Sohjon poisto: ajoväylät, jalankulku- ja pyöräilyväylät, paikoitusalueet,torit, portaat

Sohjon poisto on aloitettava viimeistään, kun sohjolumen tai pehmenneen polanteen pak-
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suus (ns. lähtökynnys) on taulukon 7 mukainen. Sohjon poisto on tehtävä taulukossa 8
määritellyssä toimenpideajassa. Toimenpideaika tarkoittaa aikaa lähtökynnyksen täyt-
tymisestä työn valmistumiseen.

Taulukko 7. Sohjon poiston lähtökynnys
Kunnossapitoluokka tai
kohde

Sohjokerroksen paksuus, jolloin työ on viimeistään
aloitettava

Laatukäytävä Heti sohjon syntymisen jälkeen
I, A, B Sohjoa keskimäärin 3 cm
II, III, paikoitusalueet Sohjoa keskimäärin 5 cm

Taulukko 8. Sohjon poiston toimenpideaika
Kunnossapitoluokka tai
kohde

Sohjon poiston toimenpideaika

Laatukäytävä Enintään 3h, kuitenkin niin, ettei sohjokerroksen
paksuus missään vaiheessa ole enemmän kuin 2 cm

I, A Lähtökynnyksestä 4 tunnin kuluessa.
II, B Lähtökynnyksestä 6 tunnin kuluessa.
III Lähtökynnyksestä 12 tunnin kuluessa.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään yhdenmukaisessa kunnossa.

Sohjo on aina säätilan pakastuessa pyrittävä poistamaan mahdollisimman pian ja tarkasti
niin, ettei sohjo pääse jäätymään lämpötilan laskiessa. Sohjon poisto tulee tehdä siten, et-
tä vältetään lumen ja sohjon kasaantuminen tonttiliittymien kohdalle.

Reunatukien vierustat tulee sohjon poiston yhteydessä avata kadun kuivatusjärjestelmän
toiminnan varmistamiseksi.

Sadevesikaivojen ritiläkannet on sohjon poiston yhteydessä puhdistettava, mikäli kansien
päälle ei jää jääkerrosta, jotta sulamisvesi ei lätäköidy ajoradalle. Lisäksi keväisin on lätä-
köityminen estettävä ja sulamisvesien pääsy sadevesikaivoon varmistettava avaamalla
sadevesikaivot ja sadevesikaivosta hulevesiviemärin runkojohtoon johtava yhteys tarvit-
taessa.

Välittömästi ajoväylään  liittyvien paikoitusalueiden sohjon poisto tehdään ajoväylien
kunnossapitoluokan mukaisesti.

Välittömästi sohjon poiston jälkeen ei ajoväylällä, jalkakäytävällä, jalankulku- ja pyöräily-
väylällä, paikoitusalueella sohjoa ole. Jalkakäytävien ja jalankulku- ja pyöräilyväylien soh-
jon poisto tehdään ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoväyliä. Tämä vaatimus kos-
kee myös ajoväylän sohjon poiston yhteydessä jalkakäytävälle tai jalankulku- ja pyöräily-
väylälle siirtynyttä sohjoa. Kohteissa, joissa jalkakäytävä tai jalankulku- ja pyöräilyväylä
rajoittuu välittömästi ajoväylään, on jalkakäytävälle tai jalankulku- ja pyöräilyväylälle siir-
tynyt sohjo poistettava aina välittömästi ajoväylän sohjon poiston jälkeen.

Ajoväylän  tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilö-
autolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa ja laatukäytävän tai A kunnossapitoluo-
kan pyöräilyväylän polkupyörällä ajettavassa kunnossa.

Työhön kuuluu sohjon poisto ajoväylältä , kääntöpaikalta, linja-autopysäkiltä, jalkakäytä-
vältä, jalankulku- ja pyöräilyväylältä tai pysäköintialueilta. Lisäksi työhön kuuluu sadeve-
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sikaivojen ritiläkansien puhdistaminen.
2.5 Lumen lähisiirto

Lumen lähisiirto aloitetaan, kun
- näkemäalueilla lumivallin korkeus on yli 1 metrin
- lumivallin korkeus ylittää 0,5 metriä viittä metriä lähempänä suojateitä ja liittymiä
- lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta esimerkiksi ajoväylän, jalkakäytävän

tai jalankulku- ja pyöräilyväylän kaventumisen takia
- lumivallit haittaavat kunnossapitoa

Lumen lähisiirron aloitus ajoitetaan taulukon 9 mukaisesti.

Taulukko 9. Lumen lähisiirron ajoitus
Kunnossapitoluok-
ka

Lumen lähisiirron ajoittaminen

I, II, Laatukäytävä, A Näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien, jalkakäytävän tai
jalankulku- ja pyöräilyväylän käyttöä haittaavat lumivallit ensi
tilassa, viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

III, B Yleensä vain liikenneturvallisuutta vaarantavat, kunnossapitoa
haittaavat tai kääntöpaikkojen liikenteellistä toimivuutta
haittaavat lumivallit poistetaan viimeistään viikon kuluessa.

Suojateiden ja liittymien lumen poiston periaatteet ovat seuraavan kuvan mukaiset.

Sulamisveden valuminen ajoväylille on pyrittävä estämään pitämällä avo-ojat, pintavesi-
kourut ja sadevesikaivojen ritiläkannet ja aukot avoimina sekä avaamalla lumivalleihin
aukkoja veden johtamiseksi avo-ojiin, rumpuihin yms.
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Katupuiden ympärille tulee jättää ”lumivaippa”, jonka leveys on puun halkaisija + 1 metri.

Välittömästi ajoväylään liittyvien paikoitusalueiden lumen poisto tehdään ajoväylien kun-
nossapitoluokan mukaisesti.

Lumen lähisiirtomatkan etäisyys on enimmillään 100 metriä.

Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus näkemäalueella ei saa olla 1,0 m korkeampi
eikä 0,5 metriä korkeampi 5 metrin matkalla ennen merkittyä suojatietä tai liittymää.

Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä tähän urakkaan kuuluville kiinteistöille, py-
säkeille, suojateille, yms.

Muut lumen siirron ja läjityksen laatuvaatimukset sovitaan työmääräystä annettaessa.

2.6 Lumen ajo

Mikäli katualueiden kunnossapitoluokkien I, II , III, laatukäytävät, A ja B, sekä kiinteistöjen
ulkoalueiden lumien lähisiirtoa ei voida tehdä esim. tilan vähyyden takia niin lumen ajosta
sovitaan erikseen.

2.7 Liukkaudentorjunta: ajoväylät

Liukkaudentorjuntaan on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liuk-
kauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt
sade, kostean ajoväylän jäätyminen (musta jää), ajoväylälle valuneen veden jäätyminen ja
joissakin tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunta on tehtävä taulukossa 10 määritellys-
sä toimenpideajassa. Toimenpideaika tarkoittaa aikaa liukkaudentorjuntatarpeen synty-
misestä työn valmistumiseen.

Taulukko 10. Liukkaudentorjuntatyön toimenpideaika
Kunnossapitoluok-
ka

Liukkaudentorjunnan toimenpideaika

I Hyväksyttävän tason alituttua 2 tunnin kuluessa kuitenkin siten,
että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 7.00 mennessä.

II Hyväksyttävän tason alituttua 4 tunnin kuluessa kuitenkin siten,
että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 10.00 mennessä.

III Hyväksyttävän tason alituttua 6 tunnin kuluessa kuitenkin siten,
että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 12.00 mennessä.

Liukkaudentorjuntaan käytetään sepeliä keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Hiekoi-
tussepelin sallitut läpäisyprosentit eri seuloilla on määritelty taulukossa 11. Hiekoitussepe-
lin levitysmäärä on 100 – 350 g/m2.

Taulukko 11. Sepelin sallitut läpäisyprosentit eri seuloilla

0,063
mm

2
mm

3
mm

4
mm

5,6
mm

8
mm

alaraja 0 0 0 0 60 100

yläraja 2 5 15 50 100 100
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Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.
Liukkauden torjuntaa ei yleensä tehdä lumisateen aikana.

I ja II kunnossapitoluokissa käsitellään yleensä vain liikenteen kannalta hankalimmat (jyr-
kät mäet, risteykset, suojatiet ja niiden edustat, linja-autopysäkit, sillat) ajoväylien  osat.
Vain erittäin liukkaiden kelien vallitessa tehdään pituussuuntainen yhtenäinen käsittely. III
kunnossapitoluokassa hiekoitetaan vain suojatiet. III kunnossapitoluokan ajoväylillä, joi-
den yhteydessä ei ole jalkakäytävää tai jalankulku- ja pyöräilyväylää, hiekoitetaan ajo-
väylän  reunaan tarvittaessa kaistale jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Jäisellä kelillä hie-
koitetaan tarvittaessa myös muilta osin.

Ajoväylien  liukkaudentorjuntaa ei käytetä suolaa muutoin kuin erittäin poikkeuksellisissa
tilanteissa. Suolan käytöstä tulee sopia ennakkoon tilaajan kanssa.

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle ajoväylälle. Materi-
aalia levitetään työselostuksen mukainen määrä.

2.8  Liukkaudentorjunta: jalkakäytävät, jalankulku- ja pyöräilyväylät, linja-autopysäkit,torit,
portaat, rampit, luiskat

Liukkaudentorjuntaan on ryhdyttävä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liuk-
kauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt
sade, kostean pinnan jäätyminen (musta jää), jalkakäytävälle, jalankulku- ja pyöräily-
väylälle tai portaille valuneen veden (myös katolta valunut vesi) jäätyminen ja joissakin
tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunta on tehtävä taulukossa 12 määritellyssä toi-
menpideajassa. Toimenpideaika tarkoittaa aikaa liukkaudentorjuntatarpeen syntymisestä
työn valmistumiseen.

Taulukko 12. Liukkaudentorjuntatyön toimenpideaika
Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan toimenpideaika
Laatukäytävät, A, linja-
autopysäkit

Hyväksyttävän tason alituttua 2 tunnin kuluessa
kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on tehty klo
7.00 mennessä.

portaat, rampit, luiskat, torit
Hyväksyttävän tason alituttua 2 tunnin kuluessa
kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on tehty klo
8.00 mennessä

B Hyväksyttävän tason alituttua 6 tunnin kuluessa
kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on tehty klo
12.00 mennessä.

Liukkaudentorjuntaan käytetään sepeliä keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Mate-
riaalin laatuvaatimukset ovat ajoväylien liukkauden torjuntakohdassa kuvassa 11 esitetyn
mukaiset. Hiekoitusmateriaalin levitysmäärä on jalkakäytävillä, jalankulku- ja pyöräily-
väylillä ja linja-autopysäkeillä 100 – 350 g/m2 sekä kiinteistöjen ulkoalueilla 100 – 200 g/m2.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.

Lumisateen ja pitkien pakkasjaksojen aikana tehdään liukkaudentorjuntaa tarvittaessa.
Erityisesti tulee huomioida välittömästi aurauksen jälkeen mahdollisesti syntyvä liukkau-
dentorjuntatarve.
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Laatukäytävät, kunnossapitoluokka A, , linja-autopysäkit:
- Yleensä käsitellään kerralla koko leveydeltään ja pituudeltaan. Erityistä huomiota

tulee kiinnittää jyrkkiin mäkiin ja linja-autopysäkkeihin.

Kunnossapitoluokka B:
- Käsittelyleveys on normaalisti hiekoittimen leveys.

Jalkakäytäviin ja jalankulku- ja pyöräväyliin liittyvät suojatiet käsitellään liukkaudentor-
junnan yhteydessä.

2.9 Pinnan tasaus, polanteen poisto

Pinnan tasaus ja polanteen poisto on tehtävä, kun polanteeseen muodostunut urasyvyys
tai epätasaisuus kunnossapitoluokittain ylittää taulukossa 13 esitetyt arvot. Sohjoontuvan
polanteen enimmäismäärä on ilmoitettu taulukossa 7.

Taulukko 13. Urasyvyyden tai epätasaisuuden hyväksyttävä enimmäismäärä luokittain
Kunnossapitoluokka tai
kohde

Urasyvyyden tai epätasaisuuden enimmäismäärä,
jolloin työ on viimeistään aloitettava

Laatukäytävä, A, B Max. urasyvyys tai epätasaisuus 2 cm
I, II, Max. urasyvyys tai epätasaisuus 3 cm
Paikoitusalueet Max. urasyvyys tai epätasaisuus 4 cm
III Max. urasyvyys tai epätasaisuus 4 cm

Suurin sallittu enimmäispaksuus on sama kuin kohdissa 2.1 ja 2.2 määritellyt sateenaikai-
set maksimi lumimäärät.

Risteysten ja pysäkkialueiden jäänystyrät tulee poistaa mahdollisimman pian urasyvyy-
destä riippumatta.

Polanne poistetaan reunatukia myöten niitä kuitenkaan vaurioittamatta. Kaivonkansien,
venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä työskenneltäessä tulee noudattaa erityistä va-
rovaisuutta.

Välittömästi ajoväylään rajautuvan jalkakäytävän tai jalankulku- ja pyöräilyväylän polanne
pidetään vaakatasossa, ettei esimerkiksi polkupyöräilijä tai pyörätuolilla liikkuva ajaudu
ajoväylälle.

Polanteen paksuutta säädellään niin, ettei sään muutostilanteissa mahdollisesti pettävä
polanne aiheuta toimivuusvaatimuksissa kuvattua haittaa väylien käyttäjille. Polanteen
poistoon on ryhdyttävä, jos reunakivilinja katoaa.

Pinnan tasauksen jälkeen pinnan tulee olla tasainen ja polanteen poiston jälkeen paljas.
Polanteen poiston jälkeen tulee sadevesikaivojen kansistot olla näkyvissä. Pinnan tasauk-
sen jälkeen tulee ajorataan välittömästi liittyvän jalankulku- ja pyöräilyväylän erottua sel-
västi ajoradasta eli reunakivilinjan tulee olla näkyvissä. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä tulee
varmistua siitä, ettei väylän pintaan jää uria, jotka voivat aiheuttaa pyöräilijälle kaatumis-
tai suistumisvaaran.

Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin urat sallivat. Päällysteuraa ja
reunapainumaa ei oteta mukaan tasaisuutta mitattaessa.
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Työhön kuuluu pinnan tasaus tai polanteen poisto sekä suojateiden, linja-autoliittymien ja
risteysten aukaisu. Lisäksi työhön kuuluu ns. raskaan polanteen poiston yhteydessä tontti-
liittymiin kertyneen karheen poisto koneellisesti. Liittymästä siirrettävää lunta ja jäätä ei
saa sijoittaa liittymän näkemäalueelle.

2.10 Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto: ajoväylät, jalkakäytävät, jalankulku- ja
pyöräilyväylät, torit

Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto tehdään keväällä, kun lumi ja jää on sulanut ja liuk-
kauden torjuntaa ei oletettavasti enää tarvita. Poisto aloitetaan tilaajan kanssa sovittava-
na ajankohtana. Liukkaudentorjuntamateriaalin poiston kesto ajoväyliltä, jalkakäytäviltä
ja jalankulku- ja pyöräilyväyliltä saa olla korkeintaan 21 kalenteripäivää

Ajoväyliltä, jalkakäytäviltä ja jalankulku- ja pyöräilyväyliltä liukkaudentorjuntamateriaalin
poisto tehdään järjestyksessä I, laatukäytävät, II, A, B ja III.

Ellei toisin sovita, ovat liukkaudentorjuntamateriaalin työvaiheet seuraavat:
1. Katu kostutetaan vedellä ja/tai 5 – 20% CaCl2-liuoksella lämpötilasta riippuen.
2. Materiaali kerätään talteen harjakoneella
3. Katu puhdistetaan imulakaisukoneella

Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista liikennejärjestelyistä.

Liukkaudentorjuntamateriaali kerätään talteen. Vain erikseen sovittaessa liukkaudentor-
juntamateriaali voidaan harjata ympäröivään maastoon. Poistettu materiaali toimitetaan
tilaajan osoittamaan paikkaan.

Risteysalueilla materiaali poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka risteävien ka-
tujen luokka olisikin toisistaan poikkeava.

Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä riittävällä kastelemisella.

I-kunnossapitoluokan väylillä liukkaudentorjuntamateriaalin poisto on yleensä ajoitettava
hiljaisen liikenteen aikaan.

Liukkaudentorjuntamateriaalin poistamisen jälkeen alueiden tulee olla puhtaita eikä pö-
lyämistä saa esiintyä.

Työhön kuuluu liukkaudentorjuntamateriaalin kerääminen, kuormaus ja kuljetus tilaajan
osoittamaan paikkaan.

2.11 Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto: viheralueet

Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto tehdään keväällä, kun lumi ja jää on sulanut ja liuk-
kauden torjuntaa ei oletettavasti enää tarvita ja viheralueet kestävät työn edellyttämän
liikkumisen. Poisto aloitetaan tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Liukkaudentorjun-
tamateriaalin poisto ajoitetaan taulukon 14 mukaisesti.
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Taulukko 14. Liukkaudentorjuntamateriaalin poiston ajankohta
Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjuntamateriaalin poiston ajankohta

A2, I ja II Liukkaudentorjuntamateriaali poistetaan mahdollisimman pian
sääolosuhteiden salliessa. Materiaalin tulee olla poistettu ennen
kasvun alkua.

A3, III Liukkaudentorjuntamateriaali poistetaan välittömästi A1 ja A2
hoitoluokan jälkeen. Materiaalin tulee olla poistettu ennen
kasvun alkua.

Liikenneviheralueilta liukkaudentorjuntamateriaali poistetaan risteysalueilta ja kohteista,
joihin lunta on läjitetty. Käytettävän kaluston tulee olla sellaista, että viheralueita tai istu-
tuksia ei tarpeettomasti vaurioiteta eikä maata tiivistetä.

Työ tehdään tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina.

Liukkaudentorjuntamateriaali kerätään mahdollisuuksien mukaan talteen. Poistettu ma-
teriaali toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan.

Puita ja pensaita ei saa vaurioittaa. Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä.

Liukkaudentorjuntamateriaalin poistamisen jälkeen alueiden tulee olla puhtaita liukkau-
dentorjuntamateriaalista eikä nurmikon pinnassa saa olla koneiden aiheuttamia pai-
naumia. Puita ja pensaita ei ole vaurioitettu.

Työhön kuuluu liukkaudentorjuntamateriaalin kerääminen, kuormaus ja kuljetus tilaajan
osoittamaan paikkaan.

3. PUHTAANAPITO: LIIKENNEVÄYLÄT, VIHERALUEET

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa
puhtaanapitotehtävissä huomioida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan kuuluvien
alueiden tulee olla hoidettu tehtävien ajoituksen ja työmenetelmien osalta asianmukai-
sesti, jolloin alueet ovat turvallisia, puhtaita ja viihtyisiä.

3.1 Liikenneväylien ja viheralueiden  puhtaanapito

Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa esitetty siisteyden taso säilyy.
Siisteyden taso on määritelty taulukossa 15.

Taulukko 15. Siisteyden tason määrittely
Kunnossapitoluokka Siisteyden taso
I, II, laatukäytävät A, B, Oltava aina siisti.
III, pysäköintialueet,  pienta-
reet

Roskaantumista sallitaan vähäisessä määrin lyhytai-
kaisesti.

Lakaisutyössä on käytettävä imulakaisulaitetta. Puhtaanapitotyön aikana ei saa esiintyä
pölyämistä.

Työtä haittaavien ajoneuvojen siirrosta sovitaan tilaajan kanssa.
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Sadevesikaivojen ritilät ja kita-aukot on pidettävä puhtaana roskista ja maatuvista jätteis-
tä, jotta sadevesi pääsee esteettömästi valumaan viemäriin.
Kadun pesuun on käytettävä puhdasta vettä. Pielisjoen vettä voi käyttää, mutta muiden
jokien vettä voi käyttää vain, jos tilaaja sen hyväksyy.

Puhtaanapitoon kuuluvien kulttuuriroskien, luonnonroskien ja lian poistaminen tulee teh-
dä työkohteen koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä tarvittaessa käsityönä. Puhtaa-
napitokierrokset on tehtävä valoisan aikana.

Liikenneväylien ja viheralueiden roska-astioiden pesu tehdään kerran vuodessa.

Välittömästi puhtaanapitotyön jälkeen alueiden tulee olla roskattomia ja siistejä. Liiken-
nealueiden pesun jälkeen liikennealueen tulee olla pölyämätön.

3.2 Roskasäiliöiden tyhjennys

Työ tehdään tarvittaessa. Pysäkkikatoksissa olevat roskasäiliöt on tyhjennettävä, kun
täyttymisaste on yli 50%.

Tyhjennystyöhön kuuluu myös roskasäiliöiden lähialueelle mahdollisesti levinneiden ros-
kien poistaminen.

Roskasäiliöissä on käytettävä jätesäkkiä (mikäli mahdollista), joka on vaihdettava uuteen
tyhjennyksen yhteydessä. Roskat ja/tai pussit kerätään ja kuljetetaan siten, että ne eivät
pääse työn aikana uudelleen leviämään ympäristöön. Roskat kuljetetaan yhdyskuntajät-
teille osoitetulle vastaanottopaikalle.

Välittömästi työn jälkeen roskasäiliöiden tulee olla tyhjät ja lähialueen roskaton.

Työhön kuuluu roskasäiliöiden sisällön (myös liikenne- ja  viheralueilla olevien syväke-
räysastioiden ja koiraroskisten) tyhjentäminen ja kuljetus yhdyskuntajätteiden vastaanot-
topaikalle. Työhön kuuluu myös ajo työkohteeseen ja vastaanottopaikalla perittävä vas-
taanottomaksu. Tilaajan erikseen antaman työmääräyksen perusteella (esim. tapahtu-
mat, tilaisuudet) tehtävät työt maksetaan sovitun tuntiveloituksen tai suoritekertamak-
sun perusteella.

4. RAKENTEIDEN, VARUSTEIDEN JA KALUSTEIDEN HOITO: LIIKENNEALUEET,
VIHERALUEET

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa
tehtävissä huomioida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan kuuluvien alueiden tu-
lee olla hoidettu tehtävien ajoituksen ja työmenetelmien osalta asianmukaisesti, jolloin
alueet ovat turvallisia ja viihtyisiä.

Väylillä tai muilla hoitoalueilla ei sallita käyttäjille vaaraa aiheuttavia tai väylän käyttämis-
tä estäviä tai toimintaa vaarantavia vaurioita tai puutteita, joita ovat esimerkiksi jalanku-
lun, pyöräilyn tai autolla liikkumisen vaarantavat kulutuskerroksen reiät/ sortumat, hoito-
alueelle kuulumattomat esineet/materiaali tai puutteellinen/havaitsematon liikenne-
merkki.
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4.1 Rumpujen aukaisu ja sadevesikaivojen sulatus

Rummun aukaisu tehdään, kun rumpu on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että ve-
den virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatusjärjestelmät eivät toimi tai rumpu on jääty-
nyt umpeen.

Sadevesikaivojen sulatus tehdään, kun sulamisvesien virtaus hulevesiviemärin runkojoh-
toon estyy.

Rummun aukaisun yhteydessä liittyvien avo-ojien päät on avattava tarpeellisessa laajuu-
dessa rummun toiminnan varmistamiseksi.

Sadevesikaivojen sulatus tehdään siten, että sulamisvesien pääsy hulevesiviemärin runko-
johtoon mahdollistuu.

Sulattamiseen ei saa käyttää suolaa.

Sulatuksen jälkeen rumpu tai sadevesikaivo yhdysjohtoineen toimii tarkoituksenmukaisel-
la tavalla.

Aukaisun jälkeen rumpu on puhdas sinne kertyneistä maa-aineksista ja roskista ym.

Työhön kuuluu rummun ja sadevesikaivon sekä kaivon ja runkojohdon välisen yhdysjoh-
don sulattaminen. Lisäksi työhön kuuluu rummun aukaisu ja ylimääräisen maa-aineksen
kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamalle vastaanottopaikalle.

4.2 Sadevesikourujen puhdistus

Sadevesikourut puhdistetaan, kun veden virtaus on kourun täyttymisen/liettymisen/ jää-
tymisen johdosta estynyt.

Sadevesikourun puhdistus tehdään huuhtelemalla. Kourun pohjalla kiinteä aines irrote-
taan mekaanisesti.

Puhdistuksen jälkeen sadevesikourujen tulee toimia tarkoituksenmukaisella tavalla.

Työhön kuuluu sadevesikourujen puhdistus/sulatus ja lietteen / kiintoaineksen poiskulje-
tus tilaajan osoittamaan paikkaan.

4.3 Sorapäällysteisten väylien höyläys ja lanaus

Sorapäällysteisen liikenneväylän höyläys tai lanaus on tehtävä kun kulutuskerroksen kun-
to ei täytä seuraavia vaatimuksia.

I ja B kunnossapitoluokka
Liikenneväylän pinta on säilyttänyt yleispiirteisesti muotonsa ja on tasainen ja kiinteä.
Siellä täällä voi esiintyä pieniä erillisiä kuoppia, jotka eivät sellaisenaan haittaa  liikennet-
tä.
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 II kunnossapitoluokka
 Ajoväylän pinta on säilyttänyt yleispiirteisesti muotonsa ja on suurimmaksi osaksi tasai-
nen ja kiinteä. Kuoppia ja muuta epätasaisuutta esiintyy paikoitellen.  Ajonopeutta ei tar-
vitse oleellisesti muuttaa kuoppien johdosta ja yksittäiset  kuopat ja epätasaisuudet voi-
daan väistää muulle liikenteelle vaaraa aiheuttamatta.

III kunnossapitoluokka
Ajoväylän poikkileikkausmuoto on muuttunut. Pinnassa esiintyy jonkin verran  kuoppia ja
”pyykkilautaa”, mutta pääosin pinta on tasainen. Ajonopeutta on paikoin hiljennettävä ja
epätasaisia kohtia on varottava.

Kadun ja tien tasaus tehdään tasaushöyläyksellä, jossa höyläyssyvyys ulottuu   kuoppien
pohjan tasolle mikäli kulutuskerroksen paksuus sen sallii. Tasaus  höyläyksessä ei saa vä-
hentää sivukaltevuutta.

   Muotoiluhöyläyksessä koko kulutuskerros irrotetaan palautetaan kadun tai tien poikki-
leikkauksen muotoon.

Höylättäessä ja lanatessa kulutuskerroksen on oltava kostea. Tarvittaessa kulutuskerros
kastellaan ennen höyläystä tai lanausta.

Lanaus tulee kysymykseen silloin, kun kulutuskerros on riittävän pehmeä (kevät ja syksy)
työstettäväksi .

Välittömästi höyläyksen tai lanauksen jälkeen pinnan tulee olla tasainen. Veden valumista
estäviä reunavalleja ei saa jäädä.

Muotoiluhöyläyksen jälkeen poikkileikkauksen sivukaltevuuden tulee suorilla osuuksilla
olla annettujen vaatimusten mukainen (n. 5 %).

Höyläys ja lanaustyön laatu todetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa sivukaltevuuden to-
teamiseen käytetään oikolautaa.

Työhön kuuluu ajoradan höyläys tai lanaus ja mahdollinen kulutuskerrosmate riaalin lisäys
huonokuntoisimpiin paikkoihin. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

4.4 Sorapäällysteisten väylien pölynsidonta

Pölynsidonta on tehtävä silloin, kun sorapäällysteisen väylän kunto on alentunut taulukon
16 alarajalle. Jalankulku- ja pyöräilyväylillä  ei pölynsidontaa normaalisti tehdä.

Taulukko 16. Kadun, kiinteistön  ulkoalueen  tai tien hyväksyttävä pölyäminen
Kunnossapitoluokka Väylän kunnon alaraja

I Pölyämistä ei ole havaittavissa mainittavasti
II Pölyämistä jonkin verran
III Pölyämistä kohtuullisesti

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa

Peruspölynsidonta on hyvä tehdä keväällä höyläyksen tai lanauksen yhteydessä.
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Pölynsidonta tehdään liuoksella tai rakeisella kalsiumkloridilla tai muulla tilaajan hyväk-
symällä pölynsidonta-aineella.
Suola levitetään tasaisena kerroksena ajoradalle. Ohjeellinen suolamäärä pölynsidonta-
kertaa kohti on 0,3 kg/m2. Rakeista suolaa käytettäessä tien pinta on kasteltava.

Pölynsidonnan jälkeen liikenneväylän tulee olla pölyämätön.

4.5 Sorastus

Sorastus tehdään sellaisiin kohtiin, jossa kulutuskerroksen kuluminen on ollut normaalia
suurempaa, pinta on kelirikon takia pehmennyt tai kohtiin, joissa ei kulutuskerrosta voida
kunnostaa lanaamalla tai höyläämällä liian ohuen kulutuskerroksen takia.

Sorastus tehdään tarvittavassa laajuudessa täydennyssorastusta vaativiin kohtiin. Tarvit-
taessa työ viimeistellään lanaamalla.

Välittömästi sorastuksen jälkeen kulutuskerrospaksuuden tulee olla teillä ja kaduilla vä-
hintään 40 mm. Sorastetun pinnan on oltava tasainen ja sivukaltevuudeltaan suorilla
osuuksilla noin 5 %.

Veden valumista estäviä reunavalleja ei saa jäädä.

Kiviaineksen tulee olla sora- tai kalliomursketta. Kiviaineksen ohjerakeisuusalue ajoväylil-
lä on 0- 12-16 mm.

Jalankulku- ja pyöräilyväylillä  käytetään ensisijaisesti 0-4 mm:n kiviainesta. Kulutusker-
rospaksuuden tulee olla vähintään 20 mm.

Työhön kuuluu valmis rakenne kaikkine työvaiheineen. Paikkaussorastusmateriaali sisäl-
tyy tavoitehintaan.

Kulutuskerroksen laajemmasta sorastuksesta ja kunnon laatutason parantamisesta kaut-
taaltaan sekä tässä yhteydessä tehtävästä muotoon höyläyksestä sovitaan tilaajan kanssa
erikseen.

4.6 Asfalttipäällysteen paikkaus kuumamassalla

Päällystetyllä osuudella ei saa esiintyä liikennettä vaarantavia reikiä, halkeamia tai pur-
kautumia. Päällysteen korjaukset kuuluvat työhön. Laajemmat työt kuten liikennealueen
tai kiinteistön ulkoalueen uudelleenpäällystämistarve ja muiden tekemien kaivantojen
paikkaukset eivät kuulu työhön.

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat / ihmisten turvallisuutta vaarantavat päällystevauriot tu-
lee korjata välittömästi vaurion havaitsemisesta.

Mikäli vauriokohta aiheuttaa vaaraa liikenteelle ennen korjaamista, tulee se merkitä va-
roittavin liikennemerkein ja suojalaittein
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Paikkaustyön jälkeen liikennealueen pinnan tulee olla tasainen ja tiivis. Paikattava kohta
tulee olla samassa tasossa tai tasaisesti koholla hieman päällysteen pintaa ylempänä. Li-
säksi laatuvaatimuksena ovat Asfalttinormit 2008.

Paikattavan alueen reiät leikataan pystysuoriksi ja alue tasataan ja puhdistetaan irtoki-
vistä. Märkä alusta kuivataan. Kylmällä ilmalla korjattavaa kohtaa on tarvittaessa läm-
mitettävä tiivistyvyyden parantamiseksi. Massan tiivistäminen tehdään jyrällä tai täry-
levyllä. Työn yhteydessä ajoradalle levinnyt irtonainen kiviaines on korjattava pois.

Päällystyskaudella urakoitsijan tulee paikata vaaraa aiheuttavat reiät tilaamalla näihin
kohteisiin tilaajan valvojan kanssa yhdessä (ajoitus) ns. kuumat paikat kaupungin pääl-
lystysurakoitsijalta. Tilauksista toimitetaan kopiot päällystystöiden valvojalle.

Päällystyskaudella urakoitsijalle kuuluvat kestopäällystepaikkausten kartoittaminen, ti-
laaminen (yhdessä tilaajan valvojan kanssa), varoittaminen yms. Nämä työt kuuluvat
alueurakan tavoitehintaan.  Tilaaja maksaa erikseen kestopäällystepaikan päällysteura-
koitsijalle päällystekaudella.

4.7 Asfalttipäällysteen paikkaus kylmämassalla

Päällystetyllä osuudella ei saa esiintyä liikennettä vaarantavia reikiä, halkeamia tai pur-
kautumia. Liikenteelle vaaraa aiheuttavat / ihmisten turvallisuutta vaarantavat päällys-
tevauriot tulee korjata välittömästi vaurion havaitsemisesta.

Päällystyskaudella paikkaukset tehdään kuumamassalla. Kiireellisissä tapauksissa paik-
kaus on tehtävä päällystyskaudellakin kylmämassalla (vaurion riski). Päällystyskaudella
kylmämassalla tehdyt paikkaukset on korjattava kuumamassalla ennen päällystyskau-
den loppua. Talvella tehdyt kylmämassapaikat tulee korjata kuumamassalla seuraavan
kevään ( toukokuun) aikana.

Mikäli vauriokohta aiheuttaa vaaraa liikenteelle ennen korjaamista, tulee se merkitä va-
roittavin liikennemerkein ja suojalaittein

Kaikki kestopäällysteiden tilapäispaikkaukset kuuluvat alueurakan tavoitehintaan vuo-
denajasta riippumatta.

4.8 Liikennemerkkien, opasteiden kunnossapito

Työhön ryhdytään kun liikennemerkin tai opasteen kunto, luettavuus tai näkyvyys on vau-
rioitumisen, kulumisen, lian, töhryn tai lumen johdosta oleellisesti huonontunut ja merkki
ei enää täytä alla esitettyjä laatuvaatimuksia.

Talvella liikennemerkit tulee puhdistaa viikon kuluessa lumesta, kun ne eivät ole enää sel-
keästi luettavissa.

Vinossa olevat ja käännetyt merkit ja opasteet korjataan välittömästi.

Kaatunut tai muutoin lukemattomissa oleva merkki korjataan välittömästi, vähintään
vuorokauden kuluessa havainnosta.
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Jalustat on asennettava tukevasti maahan. Merkin varsien tulee olla pystysuorassa. Lii-
kennemerkkien pitää olla suoraan ja oikeansuuntaisesti asennettuja ja sen tulee olla lias-
ta, töhryistä tai lumesta puhdas.

Työhön kuuluu vaurioituneen tai kuluneen liikennemerkin tai opasteen huoltaminen, suo-
ristaminen tai kunnostaminen paikallaan joko osaksi tai kokonaisuudessaan jalustoineen,
varsineen ja lisäkilpineen.

Tarvittaessa merkki, jalusta tai varsi korvataan uudella.

Lisäksi työhön kuuluu merkin tai opastaulun pesu tai puhdistaminen

Kaikki urakka-alueen liikennemerkit puhdistetaan alueittain samalla kertaa kunnossapito-
luokituksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensimmäisenä puhdistetaan suojatie-
merkit, varoitus- sekä kielto- ja rajoitusmerkit.

Liikennemerkit ja opasteet asennetaan, ellei erikseen sovita, entisille paikoilleen. Talvella
jäisen maan aikaan voi tilapäisesti käyttää betoniporsasjalustaa, edellyttäen, että jalusta
ei aiheuta vaaraa liikenteelle. Liikennemerkkien kausiaikaiset muutokset ja peittämiset si-
sältyvät työhön.

5. KASVILLISUUDEN HOITO: LIIKENNEALUEET, VIHERALUEET, TORIT

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa
kasvillisuuden hoitotehtävissä huomioida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan
kuuluvien alueiden tulee olla hoidettu tehtävien ajoituksen ja työmenetelmien osalta asi-
anmukaisesti, jolloin alueet ovat turvallisia ja viihtyisiä.

Väylillä tai muilla hoitoalueilla ei sallita käyttäjille vaaraa aiheuttavia tai väylän käyttämis-
tä estäviä tai toimintaa vaarantavia vaurioita tai puutteita, joita ovat esimerkiksi:

- näkemäalueiden kasvillisuusesteet
- puiden kaatumisen aiheuttamat vaaratilanteet, joiden ehkäisemiseksi urakoitsijal-

la on ilmoitusvelvollisuus vaaraa aiheuttavista olosuhteista myös urakkaan kuu-
lumattomien lähialueiden osalta.

5.1 Piennarniitto

Piennarniitto on liikenneväylien (ajoväylien ja jalankulku – ja pyöräilyväylien) piennar-
alueiden  heinien ja vesakon niittoa koneellisesti ja  henkilötyönä.

Pääsääntöisesti koneellisesti niitettävät niittoalueet ovat vähäisessä määrin viimeisteltyjä
tai luonnonvaraisia alueita joille ei ole määritetty viheralueiden hoitoluokitusta. Niitettä-
villä alueilla kasvaa luonnonheinää  ja  puuvartista kasvillisuutta.

Piennarniitto on aloitettava viimeistään, kun kasvustosta aiheutuu taulukon 17 mukainen
haitta. Piennarniiton toimenpideaika on esitetty taulukossa 18.
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Taulukko 17. Piennarniiton  ajoitus
Kunnossapitoluokka
I,II,III, laatukäytävä,
A ja B
puistokäytävät

Kasvuston korkeus näkemäalueilla on yli 0,8 m
Kasvusto haittaa väylällä liikkumista ( kaatuu väylälle)
Kasvusto aiheuttaa kinostumaa talvella
Kasvusto haittaa veden virtausta sivuojissa

Taulukko 18. Töiden ajoittaminen ja toimenpideaika
Kunnossapitoluokka
I,II,III,laatukäytävä
A ja B
puistokäytävät

Piennarniitto tehdään kaksi kertaa kasvukauden
aikana.

Piennarniitto tehdään pääsääntöisesti koneellisesti. Mikäli koneellista niittoa ei voida
esim. maasto-olosuhteiden takia tehdä niin niitto tehdään käsityönä.

Työ aloitetaan jalankulku- ja pyöräilyväyliltä. Toinen niittokerta aloitetaan siten, että kou-
lujen ja vilkkaiden väylien varret ja erityisesti niiden näkemäalueet on raivattu ennen kou-
lujen alkua.

Raivattavan alueen leveys väylän reunasta on  1,5 – 2 m.
Tarvittaessa paksurunkoiset vesat raivataan eri työvaiheena (henkilötyönä).

Kemiallista torjuntaa ei saa tehdä.

Murskaimella tai niittokoneella tehtyä leikkuujätettä ei kerätä pois. Niitto on tehtävä si-
ten, että niitto / murskausjäte ei kasaannu väylälle. Paksummat rungot kerätään ja vie-
dään joko hakekasaan tai kaatopaikalle.

Raivauksen jälkeen raivattu alue on vapaa vesakosta ja kasvuston korkeus ei ylitä 0,1 m.
Väylille ei ole saanut jäädä leikkuujätettä tai oksia.

5.2 Nurmikoiden leikkaus

Nurmikoita on rakennetuilla viheralueilla A- hoitoluokissa. A 2 ja A3   hoitoluokan nurmi-
kot ovat  liikennealueiden  ja torien käyttönurmikoita.

Taulukko 19. Nurmikoiden leikkauksen ajoitus ja laatuvaatimukset
Hoitoluokka Nurmikon leikkauksen ajoitus ja laatuvaatimus
A2 ja A3 A 2 hoitoluokassa nurmikon pituus on 4-12 cm

A 3 hoitoluokassa nurmikon pituus on 4-25 cm

Viimeistelyleikkaus on tehtävä välittömästi koneellisen
leikkauksen jälkeen.

Roskaa ja vaaraa aiheuttavat materiaali on poistettava ennen leikkausta. Viheralueiden
nurmia, kasvillisuutta ja rakenteita ei saa vaurioittaa.

Hoitoluokassa A 2 nurmikon leikkaus on tehtävä siten, että leikkausjälki on huolellista ja
tasaista ja häiritsevää leikkuujätettä ei kerry. Viimeistelyleikkaus on tehtävä siten, että es-
teiden ympärykset ja reunat (esim. kaivon kannet, puiden rungot, kivet, laatoituksen- ja
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rakennusten reunat) eivät poikkea nurmikon yleisilmeestä.

Hoitoluokassa A 3 nurmikon leikkuujäte poistetaan jos se haittaa alueen käyttöä tai ru-
mentaa alueen yleisilmettä.
Esteiden ympärykset ja reunat viimeistellään mikäli ne poikkeavat häiritsevästi yleisil-
meestä.

5.3 Massaistutukset (pensaat)

Massaistutusten (pensaiden) hoitoon sisältyy hoitoleikkaus,  muotoonleikkaus ja rikka-
kasvien torjunta.

Hoitoleikkattavia massaistutuksiiin kuuluu liikennealueiden massaistutukset.

Hoitoleikkauksessa yksittäispensaiden ja pensasryhmien elinvoimaisuus ja edustavuus py-
ritään säilyttämään. Lisäksi portaisiin, käsijohteisiin  ja muihin rakenteisiin yltäviä oksia
poistetaan.

Liikennealueiden hidasteiden massaistukset leikataan siten, että pensaiden oksat eivät
ole esteenä liikenneväylien käytölle, kiinteistöjen ajoliittymille eikä näkymille.
Muotoonleikattavia pensaita ovat mm. pensasaidat.

Taulukko  20. Pensaiden hoidon ajoitus ja laatuvaatimukset
Hoitoluokka Pensaiden hoidon laatuvaatimus ja ajoitus

     A 2 ja A3
Pensasalueille kuulumattomat ainekset ja liukkaudentorjuntama-
teriaali, sekä katkenneet kasviosat poistetaan heti kun se on
mahdollista talvikauden jälkeen.

Hoitoleikkauksia tehdään tarvittaessa koko kasvukauden ajan ja
muotoonleikkauksia kerran kasvukauden aikana.
Rikkakasvit poistetaan kaksi kertaa kasvukauden aikana.

6. MUUT ERITYISET HOITO- JA KÄYTTÖTEHTÄVÄT

Tehtäväkohtaisten laatutasovaatimusten lisäksi tulee kaikissa tämän luvun mukaisissa
tehtävissä huomioida toimivuusvaatimuksena, että alueurakkaan kuuluvien alueiden tu-
lee olla hoidettu tehtävien ajoituksen ja työmenetelmien osalta asianmukaisesti, jolloin
alueet ovat turvallisia ja viihtyisiä.

6.1 Kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunnon tarkastus

Kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunto tarkastetaan keväällä kevätkun-
nostuksen yhteydessä.

Kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunto tarkastetaan säännöllisesti.

Urakan tavoitehintaiseen osaan sisältyy ainoastaan kalusteiden, rakenteiden ja varustei-



TYÖKOHTAINEN
TEHTÄVÄLUETTELO

22(22)
31.10.2018

den käytönaikaisen kunnon säännöllinen tarkkailu puhtaanapitokierrosten yhteydessä ja
yleinen ilmoitusvelvollisuus.

Keväällä tarkastetaan, ettei kiinteästi asennetuissa kalusteissa, varusteissa ja rakenteissa
ole turvallisuutta vaarantavia vaurioita ja että kalusteet, varusteet ja rakenteet ovat siis-
tissä kunnossa.

Kalusteiden, rakenteiden ja varusteiden kuntoa tarkastetaan jatkuvasti (yleinen ilmoitus-
velvollisuus, urakan tavoitehintaiseen osaan kuuluva) siten, että mahdolliset turvallisuutta
vaarantavat vauriot havaitaan välittömästi vaurion aiheuduttua. Samalla tarkastetaan, et-
tä kalusteet, varusteet ja rakenteet ovat siistejä ja käyttökunnossa.

Kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunto tarkastetaan säännöllisesti siten, että tur-
vallisuutta vaarantavat vauriot havaitaan mahdollisimman pian vaurion aiheuduttua.


